富顺县中医医院
2026年零星搬运、通下水道
采购需求
1、 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]项目名称：富顺县中医医院零星维修采购项目(第一包)，零星搬运、通下水道采购项目（第二包）
二、采购预算：采购项目分为2包。采购预算为零星维修45000.00元，零星搬运、通下水道采购45000.00元
三、采购内容
1、项目概述：本项目为富顺县中医医院零星搬运，通下水道。医院综合维修组不能完成的零星维修。
2、计算方式：通下水道按一个点位的综合单价计算（通主管除外），零星搬运以富达路院区与同心院区距离为基准计价单位进行报价，院区外的搬运，按基准计价单位比例计算。搬运按三轮车与轻卡分别计价。搬运中需要增加搬运人员(如中大型设备，需要多人搬运上下车)按人次计价。
四、采购方式：
1、竞争性谈判（零星搬运、通下水道控制价为45000元，零星维修控制金额45000元 ）
2、中选方式：资格合格，低价中选。
3、计算方式：零星维修，报价下浮率%
五、采购数量、计价方式、: 
1、零星搬运、通下水道采购估算量。
	采购估算量

	工具类型
	单位
	预估数量
	单价
	合计

	[bookmark: _Hlk218498077]三轮车运输
	车/次
	90
	
	

	轻卡运输
	车/次
	40
	
	

	搬运人员
	人/次
	110
	
	

	疏通下水道
	次
	320
	
	

	


注：以上数量为估算值，结算按实际工作量计算

2、零星维修竞价方式：按下列计价方式的下浮率进行招标。
3、零星维修采购内容、数量、估算采购金额。
（1）零星维修采购内容：医院内部设有综合维修组，本次采购内容为，医院零星维修组不能完成的零星维修。
（2）维修金额：该维修适合预算3000元以下的维修。预算3000元以上的项目医院另行采购。
4、零星维修计价方式：
（1）工程结算办法：
材料价额执行2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》与配套文件，材料价格按照施工同期《自贡建设》发布的材料信息价格中价计算，没有信息价格的按市场价格计算，总价下浮后计入竣工结算价款（市场价格计入部分不下浮）。
人工费按自贡市同期《四川省建设工程量清单计价定额》的单价计价。
六、技术要求：
1、质量要求：按业主单位提供的有关图纸和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。
2、项目技术要求
（1）质量要求：按采购人的相关要求，安全作业。
（2）完全配合医院内部综合维修组，开展工作。
3.施工材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。
4.报价要求：本项目按现场工作内容总价包干（包括但不限于工程量清单内容）。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、运输费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金等各项费用。
5.工程竣工标准：工程质量符合国家行业规范。
6.工程中使用的材料达到相关国家标准及建筑设计防火规范。                      
七、商务要求
1.合同签订：中标结果公告之日起5个工作日内。
2.工程工期：现场约定。 
3.质保期：
零星维修竣工验收正常使用后一年.在质保期内若发生质量、安装问题，乙方将承担全部修复责任。质保期外或非质量或安装引起的损害，供应商应按材料成本价修复。
4.项目地点：富顺县中医医院
5.付款方式：按季度支付
（1）维修工作、搬运、通下水道竣工后进行验收签单，季度汇总结算。
（2）付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。
八、履约验收
按国家有关规定、采购文件的技术参数要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2016〕205号）、谈判文件、中标人响应文件的要求进行验收。







